

Hinnapäringu lähteülesanne

1. Asjaolud

Vinni Vallavalitsus tellib Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise aastateks 2019-2031.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 4 lg 2 tulenevalt vaadatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajadusel korrigeeritakse. Kava tuleb täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat.

Käesoleval hetkel on Vinni valla territooriumil kinnitatud Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024, Rägavere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020, Laekvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. 25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Eelpool nimetatud arengukavad tuleb tulenevalt ÜVKS § 4 lõikest 2 üle vaadata ja liitumisjärgselt koostada üks ühine Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031.

Hinnapakkumise küsija: Vinni Vallavalitsus; Tartu mnt 2, Pajusti alevik, vallavalitsus@vinnivald.ee.

Pakkuja peab olema koostanud vähemalt kolm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava.

2. Teenuse sisu ja kirjeldus

Töö eesmärgiks on koostada Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031.

Teenuse teostamisel tuleb lähtuda ÜVVKS seaduse § 4-st, käesolevast lähteülesandest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.

Teenuse sisu moodustab ÜVKA seletuskiri ja vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 kohustuslikud lisad, milleks on: ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaardid; dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemid, sealhulgas reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemid (nende olemasolul ja vajadusel).

Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt: veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid.

Tellijal erinõuded eelnevatele kaartidele ja skeemidele on järgnevad: Eraldi peab olema kaardistatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisõlmede ja -rajatiste olemasolev olukord, s.t tänane seis (ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid võivad olla käsitletud ühel põhiskeemil - kaardilehel).

Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 peab sisaldama Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamist ajalises perspektiivis kuni 2031, sealhulgas nii veevärgi kui kanalisatsiooni alameesmärke, eesmärkide saavutamise meetmeid ning prioriteetsete investeeringutegevuste- ja objektide (edaspidi investeeringuprojektide) kava. Prioriteetsete investeeringuprojektide kava tuleb koostada lühiajalises perspektiivis (4 aastat, antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua investeeringud, mis on vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide täitmise kohustusele prioriteetsemad: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; tähtsaimate peatorustike ja kollektorite rekonstrueerimine) ja pikaajalises perspektiivis (kuni kava määratud lõppajani 2031 ja mis peab kajastama kaugemas perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine. Siia kuuluvad põhiliselt veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud.

Meetmete ning investeeringute kava ellu viimiseks peab olema lisatud finantsanalüüs.

Kava lisadena peab olema vormistatud investeeringuprojektide loetelu, lühiajaline investeeringuprojektide programm tänavate ja aastate kaupa, ühenduste rajamine liitumiseta kinnitustele, investeeringuprojektide joonis plaanil.

Kava peab sisaldama kavade eelneva perioodi (kuni lepingu sõlmimise ajani) ülevaadet, sh hinnangut nimetatud perioodiks kavandatud eesmärkide saavutamisele ning investeeringuprojektide ellu viimisele, käesoleva hetke valdkonna olemasolevate probleemide kirjeldust Vinni vallas, ülevaadet perioodi jooksul keskkonna ning muude asjaolude muutustest, mis mõjutavad või võivad mõjutada uue perioodi 2019-2031 kava eesmärke ja investeerimisprojektide ellu viimist.

Kava peab sisaldama kõike täiendavat informatsiooni vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigetes 2, 2¹ ja 2⁵ sätestatule ka juhul kui seda pole antud lähteülesandes nimetatud.

Loetletud perioodide tegevusprogrammid ning kaardid/skeemid tuleb nii algselt kui enne lõplikku vormistamist kooskõlastada tellijaga.

ÜVKA ajakohastamisel tuleb üle vaadata olemasolevate reoveekogumisalade piirid, kus võib olla tekkinud vajadus nende korrigeerimiseks, muutmiseks lähtuvalt elanike arvust või mõnest muust asjaolust.

ÜVK ning nende seisundi (olemasoleva olukorra) kirjeldamise käigus välja selgitada ja detailselt formuleerida valla asumite ÜVK põhiprobleemid ja teostada vajadusel alternatiivide analüüs.

3. Teenuse tulemus, vormistamine ja ajakava

- Teenuse tulemuseks on Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2031.

- ÜVKA peab olema kooskõlas veemajanduskavaga; Vinni valla arengukavaga; Vinni valla üld- ja detailplaneeringutega; õigusaktidega.
- Konsultant peab valminud töö kooskõlastama kõigi nõutud ja selleks vajalike asutuste ja isikutega, sh Keskkonnaameti ja Terviseametiga.
- Kava koostamise hind peab sisaldama konsultandi kulusid töökohtumiseks Vinni Vallavalitsuses ja vajadusel muudes valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondades.
- Kava koostamise hind peab sisaldama enne töö esitamist ja vastuvõtmist tellija (Vinni Vallavalitsus) poolt konsultandi tööd kava eelnõu tutvustamisel ühel avalikul koosolekul, pärast töö esitamist ja vastuvõtmist konsultandi tööd kava eelnõu tutvustamisel vallavolikogu istungil, kava menetleva komisjoni istungil. Konsultandi ülesanne on muu hulgas ÜVKA-sse sisse viia tellija poolt esitatud argumenteeritud parandusettepanekud ja tellija seisukohad.
- Koostatud ÜVK arengukavas kirjeldatud ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide lahendused peavad arvestama tuletoorjaveele esitatud tehnilistele tingimustega, st lahendused peavad olema hilisemas staadiumis Päästeameti poolt kooskõlastatavad.
- Teenus vormistatakse eesti keeles paber kandjal ja digitaalselt, muuhulgas edaspidist redigeerimist võimaldavas vormingus.
- Kava koostamise hind esitatakse hinnapakkumuses käibemaksuta. Kava koostamise hind peab sisaldama kõiki teisi kehtivaid makse.
- Kava koostamise aeg maksimaalselt 5 kuud.

Palume huvi korral esitada Teie poolne hinnapakkumus Vinni valla ÜVVK kava koostamiseks, hiljemalt 07.11.2018 kella 11.00-ks aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee

Edukaks tunnistatakse eelnevalt vastavaks tunnistatud soodsaima kogupakkumusega pakkumus.

Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva.

Täiendav informatsioon: Kätlyn Mets, e-post katlyn@vinnivald.ee, 53040597

Hindamiskriteerium:

Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Kõikide pakkumuste tagasilükkamine:

Vallavalitsus jätab endale võimaluse tagasi lükata kõik pakkumused, kui:

- 1) Ei leita sobivat lahendust või pakkumuse maksumus ületab oluliselt vallavalitsuse reaalseid võimalusi;
- 2) Hinnapäringu menetluse toimumise ajal on vallavalitsusele saanud teatavaks andmed, mis muudavad võimatuks hankemenetluse jätkamise;
- 3) Vääramatu jõu tõttu (sh näiteks ka sellise asjaolu teke, mille tõttu langeb ära rahastusallikas) on hanke teostamine võimatu. Üldmõistena on vääramatuks jõuks mistahes ettenägematu sündmus, mille toimumise aega ja viisi ei saa vallavalitsus mõistlikkuse põhimõttest lähtudes kontrollida ega ära hoida.